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Igaunijas-Latvijas 

 programmas projekts Est-Lat 70 

“Dārza Pērles” 

Dārzu tūrisma piedāvājuma dažādošana 

Igaunijā un Latvijā. 

 

Iepirkuma nosacījumi 

1 Līguma slēdzējs (turpmāk arī 

Pasūtītājs) 

Vidzemes Tūrisma asociācija 

Līguma slēdzēja pārstāvis 

Vārds:   Raitis Sijāts 

E-pasts: raitis.sijats@gmail.com 

Jurid. adrese:  Pils laukums 1, Cēsis, LV-

4101, Latvija 

2  Līguma iepirkuma priekšmets: 

2.1. Projekta administratīvie vadības un 

finansu pārvaldības pakalpojumi Igaunijas-

Latvijas programmas projektā  Est-Lat 70 

“Dārza Pērles”.  

2.2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 

79421000-1 (Projektu vadības 

pakalpojumi).  

2.3. Iepirkuma identifikācijas Nr.:VTA 

2018/01/Garden Pearls. 

Vidzemes Tūrisma asociācijai (VTA) ir 20 

gadu pieredze reģionālā tūrisma attīstībā un 

veicināšanā, kā arī plaša pieredze 

pārrobežu tūrisma projektu īstenošanā.  

VTA ir pieteikusies finansējumam 

Igaunijas - Latvijas programmas projektam 

„Dārza Pērles” dārzu tūrisma piedāvājuma 

dažādošanai Igaunijā un Latvijā. Galvenais 

projekta “Dārza Pērles” mērķis ir dažādot 

dārza tūrisma piedāvājumu Igaunijā un 

Latvijā izveidojot pievilcīgu un ilgtspējīgu 

dārza tūrisma produktu „Dārza Pērles” 

 

 

 

 

Estonia-Latvia Programme 

 project Est-Lat 70 

“Garden pearls” 

 

Diversifying garden tourism offer in 

Estonia and Latvia. 

 

Terms of Reference 

1 Contractor (hereinafter also 

Contractor) 

Vidzeme Tourism Association  

Legal Representative of the Contractor 

Name:   Raitis Sijāts 

E-mail: raitis.sijats@gmail.com 

Legal address: Pils square, Cēsis, LV-4101, 

Latvia 

2 Objective of the Service: 

2.1. Interreg Estonia-Latvia programme 

Project Est-Lat 70 “Garden Pearls” project 

administrative and financial management 

services. 

2.2. CPV Code of the Procurement 

Service: 79421000-1 (Project management 

services). 

2.3. Procurement identification No.: VTA 

2018/01/Garden Pearls. 

Vidzeme Tourism Association (VTA) has 

20 years experience in development and 

promotion of regional tourism, as well as 

vast experience with implementation of 

cross-border tourism projects.  

VTA has applied for funding form Estonia-

Latvia Programme for diversifying garden 

tourism offer in Estonia and Latvia. The 

general aim of the Garden Pearls project is 

to diversify the garden tourism offer in 

Estonia and Latvia by creating an attractive 

and sustainable garden tourism product and  

and service “Garden Pearls”.  

 

 

 

 

https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/projekta%20vad%C4%ABbas%20pakalpojumi/pt/_pr/cpv/79421000-1/
https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/projekta%20vad%C4%ABbas%20pakalpojumi/pt/_pr/cpv/79421000-1/
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Pakalpojuma līguma priekšmets 

(turpinājums): 

2.4. Galvenais šī iepirkuma mērķis ir 

nodrošināt projekta administratīvo vadību 

un finanšu pārvaldību  atbalstot projekta 

Vadošo partneri un pārējos 17 projekta 

partnerus (10 no Latvijas un 7 no 

Igaunijas). Darba uzdevumi ietver 

konsultēšanas un ieteikumu pakalpojumu 

servisu, kā arī projekta plānošanu, finanšu 

pārvaldīšanu un citus uzdevumus, kuri ir 

saistīti ar projekta īstenošanu.   

Iepirkuma pakalpojuma mērķis ir 

nodrošināt pilnvērtīgu un laicīgu projekta 

uzdevumu izpildi, sasniedzot tā mērķus un 

palīdzētu izveidot veiksmīgu projekta 

administratīvo un finanšu pārvaldību ar 

visiem iesaistītajiem partneriem.  

Iepirkuma rezultātā tiks izraudzīts  

pretendents, kurš ir spējīgs piesaistīt  

Konsultantu (turpmāk arī Projekta 

koordinators), kas kopumā spēj nodrošināt 

Igaunijas-Latvijas programmas projekta  

Est-Lat 70 “Dārza Pērles” koordinēšanu un 

īstenošanu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overall objective of the Service: 

(Continued): 

2.4. The main objective of this service is to 

provide overall project administrative and 

financial management and coordination 

support to the Lead Partner and 17 project 

partners (10 in Latvia and 7 in Estonia), 

including advise and consultancy on 

implementation aspects, planning, financial 

management, and other project execution 

matters.  

The aim of the service is to ensure full and 

timely implementation of the project, 

achieve its objectives and to help build 

project management capacity of all 

partners.  

As a result of the Procurement, an 

Applicant will be chosen, that is able to 

attract Consultant (hereinafter – also 

Project Coordinator), who is able to ensure 

overall administrative and financial 

management and implementation of 

Interreg Estonia-Latvia programme project 

Garden Pearls (Est-Lat 70).  
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3 Pakalpojuma saturs 

3.1 Vispārēja projekta administratīvās 

vadības un finansu pārvaldības 

pakalpojumu koordinēšana, ieskaitot: 

3.1.1 Projekta Darba grupas koordinēšana 

un darba vadīšana, darba „pakešu” 

vadīšana;  

3.1.2 Pārvaldīt projekta darba paketi 

„Vadība”;  

3.1.3 Vispārēja projekta finanšu pārvaldība 

(vadīt un koordinēt projekta finanšu 

menedžera un projekta partneru finanšu 

menedžeru darbu); 

3.1.4 Īstenot un sasniegt darba paketes 

„Vadība” rezultātus; 

3.1.5 Projekta koordinatora aktivitātes 

ietver sekojošus pienākumus:  

3.1.5.1 Projekta koordinators ir atbildīgs 

par projekta vadības grupas pārraudzību, 

ieskaitot Vadošo partneru pārstāvniecību, 

Latvijas un Igaunijas koordinatorus, 

projekta finanšu menedžerus. Vadības 

process ietver ikdienas komunikācijas 

nodrošināšanu, ātru reaģēšanu uz 

problēmsituācijām, aktivitāšu īstenošanu 

reālajā dzīvē, projekta aktivitāšu  

izvērtēšanu utt. 

3.1.5.2 Projekta koordinators vada Vadības 

darba grupas tikšanās, kuras administrē, 

sagatavo un finansiāli nodrošina partneru 

organizācija;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Content of the Service 

3.1. Overall and administrative and 

financial management and coordination of 

project, including: 

3.1.1 Leading project Working Group 

(management body of the project), 

coordinating and supervising work done 

under work packages; 

3.1.2 Coordination of management actions 

grouped under Work Package 

“Management”; 

3.1.3 Overall financial management and 

monitoring of the project (supervising and 

coordinating work of project partner level 

finance managers); 

3.1.4 Implementation of activities and 

achieving results of Work Package 

“Management”; 

3.1.5 Activities to be carried out by the 

Project Coordinator with following 

additional specifications: 

3.1.5.1 Project Coordinator is responsible 

for supervision of project core 

implementing unit consisting of Lead 

Partner representative, Latvian and 

Estonian country coordinators. The 

supervision includes ensuring daily 

communication, rapid response to problems 

of partners, evaluation of activity 

implementation etc. 

3.1.5.2 Meetings in Work Package 

Management are to be moderated by the 

Project Coordinator, meetings are 

administratively prepared and financed by 

the partner organization; 
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Pakalpojuma saturs (turpinājums) 

3.1.5.3. Partneru ziņojumus sagatavo 

partneru organizācija, ar finanšu menedžera 

palīdzību. Projekta koordinatora uzdevums 

ir sniegt priekšlikumus un konsultēt 

ziņojumu sagatavošanā un veikt pirmo 

kontroli, lai nodrošinātu laicīgu pirmā 

līmeņa kontroles ziņojumu pārbaudi 

(finanšu menedžeri ir galvenās partneru 

kontaktpersonas); 

3.1.5.4. Projekta vispārējie progresa 

ziņojumi (vadošo partneru ziņojumi) un 

citus finanšu menedžeru ziņojumus un 

maksājumu pieprasījumus sagatavo 

Projekta koordinators (sadarbībā ar 

projekta finanšu vadītājs, projekta darba 

grupu un vadošā partnera pārstāvjiem); 

3.1.5.5. Projekta koordinators, sadarbībā 

ar partneriem, sagatavo jebkāda veida 

projekta darbību vai budžetu izmaiņas; 

3.1.5.6. Projektu koordinators ir pilnībā 

atbildīgs par komunikāciju starp Projekta 

finansētājiem (Igaunijas-Latvijas 

Programmas) un projekta partneriem 

(projekta informācijas izplatīšana, 

korekcijas, nepilnību novēršana utml.); 

3.1.5.7. Komunikācija un sadarbība ar 

Igaunijas - Latvijas programmas 

sekreteriātu par vispārēju vai partneru 

budžeta, projekta izmaiņām, kas rodas 

projekta realizēšanas rezultātā; 

3.1.6. Projekta koordinators ir pilnībā 

atbildīgs par pilnīgu darba paketes   

„Vadība” realizāciju un tā mērķa 

sasniegšanu. Šīs darbības rezultātā var 

rasties citi darba uzdevumi, kas ir 

neatraujami saistīti ar  Igaunijas -Latvijas 

programmas projekta  Est-Lat 70 “Dārza 

Pērles” īstenošanu. 

 

 

 

 

 

 

Content of the Service (continued) 

3.1.5.3. Partner reports are to be prepared 

by partner organizations with the help of 

finance manager. The task of the Project 

Coordinator is to advise and consult on 

report preparation and carry our first 

eligibility control to ensure timely review 

of the report by first level controls; 

3.1.5.4. Project general progress reports 

(lead partner reports) and any financial 

reports and payment requests to funder are 

to be prepared by the Project Coordinator 

(in cooperation with the Working Group 

and Lead Partner representative) with 

involvement of Lead Partner level 

coordinator; 

3.1.5.5. Preparation of any changes to the 

project activities or its budget are to be 

prepared by the Project coordinator in 

cooperation with the partners; 

3.1.5.6. Project Coordinator is responsible 

for full communication between Project 

funders (Estonia-Latvia Programme) and 

project partners (adjustments to projects, 

deviations, information dissemination, etc); 

3.1.5.7. Communication and cooperation 

with Estonia-Latvia programme Secretariat 

about any overall or partner budget/project 

changes that may occur before/during the 

Project implementation; 

3.1.6. Project Coordinator has full 

responsibility for full implementation of 

Work Package “Management” and 

achieving its results. Extra tasks may occur 

from this regarding the implementation of 

Interreg Estonia-Latvia programme project 

Est-Lat 70– Garden Pearls. 
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Pakalpojuma saturs (turpinājums) 

 

3.2. Projekta koordinators ir atbildīgs par 

aktivitāšu izvērtēšanu un uzraudzību 

projekta darba paketēs T1, T2 un T3. 

Papildus kopējam projekta izvērtējumam 

un uzraudzībai, projekta koordinators ir 

atbildīgs par laicīgu iesaistīšanos darba 

paketēs T1, T2, un T3 ja pastāv risks par 

projekta īstenošanas aizkavēšanos, 

novirzīšanās no aktivitātēm, riskējot 

noteikto mērķu sasniegšanai un iekļaujot 

rezultātus, proti: 

3.2.1. Publicitātes aktivitāšu un 

informācijas aprites uzraudzība;  

3.2.2. Definēto aktivitāšu laicīga 

realizācija; regulāra sasniegto rezultātu 

izvērtēšana un pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 

vai arī kad rodas nepieciešamība, Projektu 

koordinators sasauc ārkārtas darba grupas 

sapulces lai  paātrinātu darba pakešu T1, 

T2 un T3 darbību, ja nepieciešams; 

3.2.3. Apmeklēt visus galvenos Darba 

pakešu T1,  T2 un T3 pasākumus; 

3.2.4. Kad nepieciešams, uzstāties 

projekta pasākumos un pasākumos, kurus 

organizē projekta finansējuma saņēmēji; 

3.2.5. Kad nepieciešams, prezentēt 

projektu mediju kanālos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content of the Service (continued) 

 

3.2. Project Coordinator is responsible for 

evaluating and monitoring activities carried 

out under Work Packages T1, T2 and T3. In 

addition to overall evaluation and 

monitoring the Project Coordinator is 

responsible for timely involvement in Work 

Package T1, T2, and T3 activities should 

there be risk of delayed implementation, 

deviation in activities risking achievement 

of set goals and results including also: 

3.2.1 Monitoring coordination of 

information and visibility activities;  

3.2.2 Ensuring timely implementation of 

set activities; regular evaluation of 

achieved results, after the request of the 

Contractor or when necessary. Project 

Coordinator assembles unscheduled 

Working Group to set action plan for 

speeding up implementation of activities of 

WP T1, T2 and T3, when needed;  

3.2.3 Attending all major events of Work 

Packages T1, T2 and T3; 

3.2.4 When needed, act as project 

spokesperson at Project events and events 

organized by funders; 

3.2.5. When needed representing project 

in media channels. 
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4. Pakalpojuma ilgums  

4.1. Plānotais iepirkuma līguma izpildes 

termiņš – 30.04.2020. Plānots, ka 

iepirkuma līgums tiks noslēgts līdz 

30.07.2018.  

Gadījumā, ja projekta noslēguma procesā 

rodas papildus uzdevumi, kurus ir 

nepieciešams veikt projekta noslēguma 

periodā pēc 30.04.2020., Projekta 

koordinators bez papildus atlīdzības turpina 

konsultēt Vadošo partneri, lai sekmīgi 

pabeigtu ar projekta īstenošanu saistītos 

uzdevumus. Savukārt, ja Pasūtītājam rodas 

nepieciešamība iesaistīt Projekta 

koordinatoru pēc 31.12.2020., tiks noslēgta 

papildus vienošanās starp Pasūtītāju un 

Projekta koordinatoru. 

5. Pakalpojuma nodrošināšanas metodes  

5.1. Lai nodrošinātu pakalpojuma 

efektivitāti, uzdevumi ir jāizpilda 

pretendenta piedāvājumā norādītajam 

Projekta koordinatoram. 

5.2. Pakalpojuma sniedzējam (turpmāk 

arī Pretendents) piedāvājumā ir rakstiski 

jānorāda, persona, kura  iepirkuma līguma 

izpildē veiks Projekta koordinatora 

pienākumus,  no iepirkuma līguma 

noslēgšanas dienas līdz 30.04.2020.  

5.3. .Pakalpojuma sniedzējam ir 

rakstiski jāapstiprina, ka gadījumā ja 

norādītā Projekta koordinatora persona 

nespēj laicīgi uzsākt savus darba 

pienākumus kādu neparedzētu iemeslu dēļ 

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina citu 

Projekta koordinatoru kuram ir līdzvērtīga 

vai augstāka līmeņa pieredze kā sākotnēji 

nolīgtajam Projekta koordinatoram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Duration of the Service  

4.1. Planned date of the completion of the 

Procurement – 30.04.2020. It is foreseen 

that the Procurement will be completed 

until 30.07.2018. 

Should there be additional services during 

the closing phase of the Project that are 

needed to fully complete the Project after 

the period 30.04.2020, the Project 

Coordinator shall, without any extra 

remuneration, continue to consult Lead 

Partner, to complete the Project tasks. If the 

Contractor needs to involve Project 

Coordinator after 31.12.2020, an additional 

agreement will be made between the 

Contractor and the Project Coordinator. 

 

5 General approach to service 

provision  

5.1 To ensure the effectiveness of the 

service tasks must be carried out by the 

Project Coordinator, as specified in the 

Offer. 

5.2 Service Provider must indicate in 

the Offer in written the name of the Person 

who will be appointed as the Project 

Coordinator, starting from the date when 

the Procurement Agreement is signed, until 

30.04.2020 

5.3 Service Provider must confirm in 

written form that in case appointed Project 

Coordinator cannot for unexpected and 

justified reasons start the service provision, 

the Service Provider will appoint new 

person with qualifications and competence 

equal or higher to initially appointed 

Project Coordinator.  
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Pakalpojuma nodrošināšanas metode 

(turpinājums) 

5.4. Finansēšanas metode: 

5.4.1. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs 

par visu izmaksu segšanu, kas radušās 

sniedzot pakalpojumu (Projekta 

koordinatora alga, administratīvās 

izmaksas, transporta izmaksas, ceļošanas, 

nakšņošanas izmaksas, pasākumu 

apmeklēšanas izmaksas). Visām šīm 

izmaksām ir jābūt iekļautām piedāvājumā 

(līgumcenā).  

5.4.2. Pasākumu un sapulču 

administratīvās un organizatoriskās 

izmaksas (kā piem. telpu īre, materiāli, 

ēdināšana u.tml.) sedz Līguma slēdzējs un 

pārējie projekta partneri, atbilstoši projekta 

budžetam. 

6. Nepieciešamā pieredze un 

prasmes Pakalpojuma sniedzējam un 

Projekta koordinatoram  

6.1. Nepieciešamā Projekta koordinatora 

pieredze un prasmes: 

6.1.1. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā 

(2015., 2016., 2017., papildus ņemot vērā 

arī 2018. gadu) ir pieredze ES pārrobežu 

programmu projektu vadībā un 

koordinēšanā; 

6.1.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā 

(2015., 2016., 2017., papildus ņemot vērā 

arī 2018. gadu) ir pieredze vismaz 2 (divu) 

ES teritoriālās sadarbības vai INTERREG 

tūrisma projektu vadībā un koordinēšanā kā 

vadošajam partnerim, kurā ir iesaistītas 

vismaz divas valstis un ne mazāk kā 5 

apakšpartneri (tūrisma jomā) ar kopējo 

budžetu vismaz 750 000 EUR 

6.1.3. Iepirkuma līguma izpildē tiek 

nodrošināta saziņa angļu valodā, Latviešu 

un igauņu valodas zināšanas tiks novērtēta 

ka papildus priekšrocība.  

 

 

General approach to service provision 

(continued)  

5.4 Financial approach: 

5.4.1 Service provider is responsible for 

covering all costs related to service 

provision (salary cost of Project 

Coordinator, administrative costs, cost of 

travel and accommodation to meetings and 

events attended by Project Coordinator). 

All these costs must be included in the 

offer (Contract price) 

5.4.2 Administrative and organizational 

costs of meetings and events (i.e supplies, 

rent, meals etc) will be covered by the 

Contractor or other project partners 

according to the project budget.  

6 Required qualification and 

competence of the Project Coordinator 

and Service Provider 

6.1 Required qualification and 

competence of the Project Coordinator: 

6.1.1 Previous 3 (three) years experience 

(in 2015, 2016, 2017, and taking into 

account also the year 2018) in managing 

and coordinating EU сooperation projects. 

6.1.2 Previous 3 (three) years experience 

(in 2015, 2016, 2017 and taking into 

account also the year 2018) of management 

and coordination of at least 2 (two) EU 

territorial cooperation or INTERREG 

tourism projects as a Lead Partner, with at 

least 2 countries involved in a single 

project, with no less than 5 sub-partners (in 

tourism sector) and with total budget of at 

least 750 000 EUR.   

6.1.3 Language provided for 

communication with the Contractor will be 

the English language. Knowledge of 

Latvian or Estonian language will be 

considered as additional advantage. 
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Nepieciešamā pieredze un prasmes 

Pakalpojuma sniedzējam un Projekta 

koordinatoram (turpinājums) 

6.2. Nepieciešamā pieredze un prasmes 

Pakalpojuma sniedzējam: 

6.2.1. Pakalpojuma sniedzējam 

(Pretendentam) iepriekšējo 3 (trīs) gadu 

laikā (2015., 2016., 2017., papildus ņemot 

vērā arī 2018.gadu) vai īsākā laika periodā, 

(ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai 

darbības uzsākšanas laiku), ir pieredze 

vismaz 4 (četru) uz piedāvājuma 

iesniegšanas dienu pabeigtu līgumu izpildē 

ES teritoriālo sadarbību projektu 

koordinēšanā vai INTERREG projektu 

vadīšanā. Vienam īstenotam projektam ar 

vismaz iesaistītiem 15 partneriem no 

dažādām valstīm ar vismaz 750 000 eur 

lielu kopējo budžetu Vismaz 2 (diviem) 

īstenotiem projektiem uz piedāvājuma 

iesniegšanas dienu. Plašaka pieredze tiks 

uzskatīta par papildu priekšrocību. 

6.2.2. Pretendentu izslēdz no dalības 

iepirkumā jebkurā no Publisko iepirkumu 

likuma 42.pantā noteiktajiem gadījumiem, 

ņemot vērā Publisko iepirkumu likumā 

norādītos izņēmumus, termiņus un 

pārbaudīšanas kārtību. 

6.2.3. Ja Pretendents ir komersants, tas ir 

reģistrēts, licencēts un sertificēts atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, 

tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un 

sniegt Pasūtītājam iepirkuma priekšmetā 

minētos pakalpojumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Required qualification and competence 

of the Project Coordinator and Service 

Provider (continued) 

6.2 Required qualification and 

competence of the Service Provider: 

6.2.1. Experience in the previous 3 (three) 

years (2015, 2016, 2017 and taking into 

account also year 2018) or shorter time 

period (taking into account the foundation 

date of the Service Provider) within the 

management and coordination in at least 4 

(four) EU territorial cooperation or 

INTERREG projects. At least 1 project 

with a total budget of at least 750 000 euros 

and at least 15 project partners from 

different countries involved. At least 2 

(two) service provisions completed by the 

day of submitting the Offer. More extensive 

experience will be considered as additional 

advantage.  

6.2.2. The applicant is excluded from the 

participation in the Procurement according 

to the criteria set in the Article 42 of the 

Public Procurement law, including the 

conditions, exceptions and terms set in the 

Public Procurement Law. 

6.2.3. If the Service Provider is a 

commercial entity, it needs to be licensed 

and certified according to the legislation of 

the respective country and be able to 

perform its commercial activities and 

provide the Services according to the 

criteria set in this Procurement.  
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7. Izvērtēšanas kritēriji 

7.1. Pakalpojuma sniedzējs tiks izvēlēts 

balstoties uz pasūtītāja vajadzībām 

atbilstošāko piedāvājumu.  

7.2. Piedāvājums, kas Pasūtītājam ir 

visizdevīgākais un vislabāk apmierina tā 

vajadzības, tiks noteikts atbilstoši 

šādiem vērtēšanas kritērijiem: 

7.2.1. Cenas piedāvājums  - zemākā cena 

par pilnu iepirkuma priekšmetu 

atbilstoši Nolikuma prasībām. 

Maksimālais punktu skaits astoņi punkti, 

ko iegūst piegādātājs, kas iesniedzis 

zemāko cenas piedāvājumu. Dārgāko 

iesniegto piedāvājumu iegūtais punktu 

skaits tiek samazināts augošā secībā par 

vienu punktu atšķirībā no iepriekšējā 

piedāvājuma. 

7.2.2. Prasme un iepriekšējā darba 

pieredze kā Projektu koordinatoram - 

Maksimālais punktu skaitu - astoņus 

punktus – saņem piedāvājums, kurā ir 

aprakstīta un ar dokumentāciju (CV) 

pamatota visbagātīgākā pieredze un 

saistošākās prasmes. Nākamais 

pieredzējušākais un prasmīgākais 

saņems septiņus punktus, nākamais 

sešus, utt. 

7.2.3. Pakalpojuma sniedzēja 

organizatoriskā pieredze -  Maksimālais 

punktu skaitu – četrus punktus – saņem 

piedāvājums, kurā ir aprakstīta un ar 

dokumentāciju pamatota visbagātīgākā 

un plašākā orgnizatoriskā pieredze. 

Nākamais pieredzējušākais un 

prasmīgākais – trīs, pēc tam divus, utt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Evaluation criteria  

7.1 The service provider will be selected 

based on the application which satisfies 

the Client’s requirements in the best 

way. 

7.2  The offer that is the most beneficial for 

the Client and satisfies its needs the 

best, will be determined according to the 

following evaluation criteria: 

7.2.1 Financial offer - The lowest price 

for a full subject of this procurement in 

accordance with the requirements of the 

Regulation. The maximum score of 

eight points will be awarded to the 

lowest bidder. Second lowest bidder will 

receive seven points, next six points, etc. 

7.2.2 Competence and previous 

experience of the Project Coordinator - 

The most intensive competence and 

experience, which is specified in the 

CVs and application form will receive 

the maximum score of eight points, the 

second will receive seven points, next 

six points, etc. 

7.2.3 Competence of organization of the 

Service Provider - The most intensive 

competence of organization of the 

Service Provider, which is specified in 

the CVs and application form will 

receive the maximum score of four 

points, the second will receive three 

points, next two points, etc. 
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8  Pieteikuma iesniegšanas prasības 

 

8.1 Piedāvājums ir jāiesniedz latviešu  

vai angļu valodā (programmas oficiālā 

valoda). Piedāvājumā ir jāiekļauj visi 

nepieciešamie apstiprinājumi un sertifikāti 

ar dienas piedāvājuma iesniegšanas (ja pa 

pastu iesniegts – nosūtīšanas dienas). 

8.2 Iepirkuma dokumentācija ir bez 

maksas brīvi un tieši pieejama Vidzemes 

Tūrisma asociācijas mājas lapā internetā 

http://www.vidzeme.com /lv/par-vidzemes-

turisma-asociaciju/ iepirkumi/vidzemes-

turisma- asociacijas-publiskie-

iepirkumi.html 

8.3 Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko 

specifikāciju ieinteresētie piegādātāji ir 

tiesīgi iepazīties jebkurā laikā Elektronisko 

iepirkumu sistēmā, kā arī neskaidrību 

gadījumā sazinoties pa tālr. +371 641 

22011, Tālr.: +371 29175314, vai e-pastu - 

raitis.sijats@gmail.com . 

8.4 Piegādātāji piedāvājumus var 

iesniegt līdz 18.07.2018. plkst. 15:00, 

Elektronisko iepirkumu sistēmā. 

8.5 Piedāvājumu publiska atvēršana 

paredzēta Elektronisko iepirkumu sistēmā 

18.07.2018. plkst. 15:00. 

8.6 Saziņa starp Pasūtītāju un 

Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek pa 

pastu, elektroniski  - 

raitis.sijats@gmail.com, izmantojot 

Elektronisko iepirkuma sistēmu vai 

iesniedzot personīgi Vidzemes Tūrisma 

asociācijā, Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu 

novadā, LV-4101. Atbilde tiks sniegta 

Publisko iepirkumu likumā noteiktajā 

kārtībā un termiņā.   

 

 

 

 

 

8 Requirements for submitting the 

Offer 

8.1 Offer must be submitted in Latvian 

of English language (official language of 

the Programme). Offer must include all 

necessary confirmations and certificates 

with the date of offer submission (if 

submitted by post – date of sending). 

8.2 The Procurement documentation is 

available freely and directly available at the 

Internet website of Vidzeme Tourism 

Association:  

http://www.vidzeme.com /lv/par-vidzemes-

turisma-asociaciju/ iepirkumi/vidzemes-

turisma- asociacijas-publiskie-

iepirkumi.html 

8.3. The Applicant can get acquainted 

with the Procurement and Technical 

Specification at any time in the Electronic 

Procurement System, or by contacting VTA 

by phone: +371 641 22011, mob. Ph. +371 

29175314, or e-mail: 

raitis.sijats@gmail.com 

8.4. The Applicants can submit the 

offers until 18.07.2018, 03:00 PM in the 

Electronic Procurement System.  

8.5. Public Opening of the Procurement 

is planned to be held in the Electronic 

Procurement System in 18.07.2018, 03:00 

PM. 

8.6. Communication between the 

Contractor and Applicants in terms of the 

Procurement is conducted via e-mail: 

raitis.sijats@gmail.com, via Electronic 

Procurement System or personally at 

Vidzeme Tourism Association, Pils Square 

1, Cēsis, Cēsis Municipality, LV-4101. The 

answer will be provided according to the 

conditions set in the Public Procurement 

Law. 

 

 

 

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3araitis.sijats%40gmail.com
https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3araitis.sijats%40gmail.com
mailto:raitis.sijats@gmail.com
mailto:raitis.sijats@gmail.com
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Pieteikuma iesniegšanas prasības 

(turpinājums) 

8.7. Projekta koordinatora parakstīts 

apstiprinājums, ka spēj nodrošināt 

pakalpojumu darbu pie projekta visā 

iepirkuma līguma darbības laikā no 

iepirkuma līguma noslēgšanas dienas 

8.8. Pakalpojuma sniedzēja rakstisks 

apstiprinājums, ka gadījumā, ja neparedzētu 

iemeslu dēļ Projekta koordinators nespēj 

veikt savus pienākumus, tas tiek aizvietots 

ar līdzvērtīgu vai augstāk profesionāli 

kvalificējamu projekta koordinatoru. 

8.9. Pretendentam jāiesniedz: 

8.9.1. Pakalpojuma apraksts 

8.9.2. Pakalpojuma cena (var būt 

detalizēts izklāsts) 

8.9.3. Pakalpojuma sniedzēja CV 

8.9.4. Projekta koordinatora CV 

9 Līguma slēgšana un apmaksas 

nosacījumi 

9.1.  Starp iepirkuma uzvarētāju un 

Vidzemes Tūrisma asociāciju tiks slēgts 

līgums atbilstoši iepirkuma nolikuma 

nosacījumiem un pretendenta 

piedāvājumam.  

9.2. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas 

dienā.  

9.3. Maksājumi tiks veikti periodiski  

vienādās summās, par katru projekta 

pārskata periodu. Darbu pieņemšanas, 

nodošanas akti un rēķini tiek iesniegti 1 

nedēļas laikā pirms pārskata perioda 

termiņa beigām. Maksājumi tiks veikti 15 

dienu laikā pēc darba pieņemšanas-

nodošanas akta un rēķina saņemšanas 

dienas.  

9.4. Gala maksājums ir paredzēts 

30.04.2020. 

9.5. Pēc līguma noslēgšanas līguma 

grozījumi veicami PIL 61.pantā noteiktajā 

kārtībā.  

9.6. Pretendentam jāparaksta iepirkuma 

līgums dienā, kuru nosaka Pasūtītājs. 

Requirements for submitting the Offer 

(continued) 

8.7. Confirmation signed by the Project 

Coordinator that it is able to fulfil the 

necessary obligations in the Project 

duration, starting from the date of signing 

the Contract. 

8.8. Confirmation of Service Provider to 

replace Project Coordinator with equally or 

higher qualified and competent Project 

Coordinator, should initially appointed 

coordinator not be able to start the 

assignment  

8.9. The Applicant must submit:  

8.9.1. Description of service 

8.9.2. Price of the service (can be detailed 

description) 

8.9.3. CV of the Organization (Service 

Provider) 

8.9.4. CV of Project Coordinator 

9 Signing of the Contract and 

Conditions of the Payment 

9.1 A Contract will be signed between 

Vidzeme Tourism Association and the 

winner of the Procurement, according to 

the criteria of the Procurement and 

conditions of the Offer. 

9.2 The Contract is valid from the day of 

its signing. 

9.3 The payments will be made 

periodically in equal amounts at the end of 

each project reporting period. The 

statement of acceptance and invoices can 

be submitted within 1 week before the end 

of a period, payment will be made with 15 

days after receiving the statement of 

acceptance and an invoice.  

9.4 Final payment is foreseen to be made 

on 30.04.2020. 

9.5 After signing the Contract, all 

amendments have to be made according to 

Article 61 of the Procurement Law. 

9.6 The applicant has to sign agreement on 

the day set by the Contractor. 
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9.7. Pamatojoties uz Publiskā iepirkumu 

likuma 34.pantu un Ministru kabineta 

2017.gada 28.februāra noteikumos 

Nr.107 3.punktā minēto, paziņojums 

tiks publicēts Publiskā iepirkumu 

vadības sistēmā un Pasūtītāja 

mājaslapāhttp://www.vidzeme.com ar 

piedāvājumu iesniegšanas termiņu 20 

dienas pēc dienas, kad paziņojums ir 

ticis publicēts. 

 

 

10  Īss projekta apraksts, kam tiek 

sniegts pakalpojums:  

10.1. Projekta partneri: 

Est-Lat 70 Projektam ir 17 partneri:  

1. Vidzemes Tūrisma asociācija 

(Projekta Vadošais partneris) 

2. Latvijas Universitāte 

3. MTÜ Estonian Gardens  

4. Tartu Ülikool 

5. SA Lõuna-Eesti Turism  

6. SA Pärnumaa Turism   

7. Otepää  Vallavalitsus                             

8.  Īpaši aizsargājamais kultūras 

piemineklis-Turaidas muzejrezervāts 

9. Amatas novada pašvaldība  

10. Biedrība „Limbažu Lauvas” 

11. Burtnieku novada pašvaldība  

12. Kocēnu novada dome  

13. Rūjienas novada pašvaldība  

14. Gulbenes novada pašvaldība  

15. OLERU MUIŽA, Biedrība  

16. Hiiumaa Ametikol 

17. Parnu Linnavalitsus  

 

 

 

9.7. According to the Article 34 of the 

Procurement Law and Article 3 of 

28.02.2017 Cabinet Regulations No 

107, the Procurement announcement 

will be published in the Procurement 

Monitoring Bureau Publication 

management system and   Contractor’s 

website http://www.vidzeme.com with 

the application submission period of 20 

days starting from day when the 

announcement is published.   

 

10   Short description of the project 

under which the service is requested:   

10.1.  Project Partners: 

Est-Lat 24 project has 17 partners:  

1 Vidzemes Tūrisma asociācija   

(Project Lead Partner) 

2 Latvijas Universitāte 

3 MTÜ Estonian Gardens 

4 Tartu Ülikool 

5 SA Lõuna-Eesti Turism 

6 SA Pärnumaa Turism 

7 Otepää Vallavalitsus 

8 Īpaši aizsargājamais kultūras 

piemineklis-Turaidas 

muzejrezervāts  

9 Amatas novada pašvaldība 

10 Biedrība "LIMBAŽU LAUVAS"  

11 Burtnieku novada pašvaldība 

12 Kocēnu novada pašvaldība 

13 Rūjenas novada pašvaldība  

14 Gulbenes novada pašvaldība  

15 OLERU MUIŽA, BIEDRĪBA  

16 Hiiumaa Ametikool 

17 Pärnu Linnavalitsus 

 

 

http://www.vidzeme.com/
http://www.vidzeme.com/
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10.2. Projekta ilgums: 

01.05.2018-30.04.2020 (24 mēneši) 

Pārskata periodi: 

1. 01.05.2018 - 31.08.2018 

2. 01.09.2018 - 31.12.2018 

3. 01.01.2019 - 30.04.2019 

4. 01.05.2019 – 31.08.2019 

5. 01.09.2019 – 31.12.2019 

6. 01.01.2020 – 30.04.2020 

10.3. Projekta budžets: 

749 755 Eiro 

 

10.4. Projekta „Dārza Pērles” 

ilgtermiņa mērķi: 

Projekta „Dārza Pērles” galvenais mērķis ir  

dažādot dārza tūrisma piedāvājumu 

Igaunijā un Latvijā izveidojot pievilcīgu un 

ilgtspējīgu dārza tūrisma produktu „Dārza 

Pērles”, kas tiks izmantots, lai izveidotu 

kopīgu dārza tūrisma maršrutu un dažādotu 

servisa pakalpojumus dārza tūristiem. 

Projekta apakšmērķi: 

1) Apkopot informāciju par 

profesionāli uzturētiem dārziem un 

parkiem, kas ļautu  izveidot kritērijus 

produktam un pakalpojumiem 

2) Ar nelielām investīсijām  projekta 

“Dārza Pērles” dārzos un parkos nodrošināt 

līdzvērtīgu kvalitāti un pievilcību tā 

apmeklētājiem.  

3) Ar kopīgu nosaukumu “Dārza 

Pērles” popularizēt dabisko mantojumu 

dārzos un parkos, izveidojot kopīgu 

atpazīstamību. 

4) Pievērst uzmanību  nišu tūrismam, 

kā dārzu  tūrisms, un sniegt iespēju 

palielināt tūristu skaitu.  

5) Ņemot vērā dārza tūrisma 

aktivitātes pavasarī un rudenī, pagarināt 

aktīvā tūrisma sezonu.  

 

 

10.2. Project duration: 

01.05.2018 – 30.04.2020 (24 months) 

Reporting periods:  

1. 01.05.2018 - 31.08.2018 

2. 01.09.2018 - 31.12.2018 

3. 01.01.2019 - 30.04.2019 

4. 01.05.2019 – 31.08.2019 

5. 01.09.2019 – 31.12.2019 

6. 01.01.2020 – 30.04.2020 

10.3. Project budget: 

749 755 Euro 

 

10.4. Long term objectives of the 

Project “Green Railway”: 

The objective of the project is to diversify 

the garden tourism offer in Estonia and 

Latvia by creating an attractive and 

sustainable garden tourism product and 

service Garden Pearls. It will be used for 

designing various joint garden tourism 

routes and other services for garden 

tourists.  

Sub-objectives of the project are as 

follows:  

1) Obtain a full overview of professionally 

maintained gardens and parks that enables 

to set principles for product and service 

design. 

 2) Equalise the quality and attractiveness 

of Garden Pearls’ sites by carrying out 

small-scale investments in parks and 

gardens . 

3) Increase visibility of our natural heritage 

by joint branding and promotion of the 

gardens and parks as Garden Pearls.  

4) Increase the knowledge about 

importance of special interest tourism (e.g. 

garden tourism) and possibilities of 

increasing visitor numbers.  

5) Prolong the tourism season in 

destinations, since garden related activities 

often take place in spring and autumn.  

 


