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LĪGUMS
Par Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas sadaļas "Kultūras maršruti 2019 - 2025" izstrādi 
Cēsīs,






 


2018.gada 5.septembrī
Biedrība „Vidzemes Tūrisma asociācija”, reģistrācijas numurs  40008031761, juridiskā adrese Pils laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar Biedrības statūtiem  rīkojas tās Valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts, un 

Vidzemes Augstskola, vienotais reģistrācijas numurs  90001342592, juridiskā adrese – Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201, turpmāk tekstā - Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar Vidzemes Augstskolas Satversmes un Ministru Kabineta 2017.gada 23.augusta rīkojumu Nr.450 rīkojas tās rektors Gatis Krūmiņš,  
turpmāk tekstā abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, 

pamatojoties uz iepirkumu “VIDZEMES TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS SADAĻAS „KULTŪRAS MARŠRUTI 2019-2025 IZSTRĀDI”, iepirkuma identifikācijas Nr.VTA 2018/1 CULT-RING INTERREG EUROPE, turpmāk tekstā – iepirkums, rezultātiem, organizēts INTERREG Europe programmas projekta CULT-RING” Nr. PGI02116 ietvaros,

noslēdz šo Līgumu par Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas sadaļas „Kultūras maršruti 2019-2025” izstrādi, turpmāk tekstā - Līgums, par tālāk norādīto:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas pilnā apmērā un augstā kvalitātē veikt Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas sadaļas „Kultūras maršruti 2019 – 2025” izstrādi, kas sevī ietver: 

1.1.1. Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas sadaļas „Kultūras maršruti 2019 – 2025” un Rīcības plāna izstrāde;
1.1.1.1.  Rīcības plāns ietver sevī īsu Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas sadaļas Kultūras maršruti, pārskatu ar projekta Cult-RInG mērķiem, kopsavilkumu ar konkrētām Stratēģijā identificētajām Rīcībām, kuras īsā, kodolīgā veidā, uzskaita tiešas darbības, kuras pašvaldībām u.c. mērķa organizācijām nepieciešams ņemt vērā, ieviešot kultūras maršrutu politikas iniciatīvas;
1.1.1.2.  Rīcības plāns pārskatāmā un viegli uztveramā veidā atspoguļo galvenos faktus un skaitļus (piem. kultūras maršrutu ekonomiskais pienesums, statistika) izmantojot piem. infografikas un līdzīgus elementus informācijas vieglākai uztveršanai;
1.1.2. Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas sadaļas „Kultūras maršruti 2019. - 2025.” gadam veidojama un noformējama (MSword, pdf, vai līdzīgā formātā) 3 eksemplāros kā arī prezentācijas veidā (ppt vai līdzīgā formātā);
1.2. Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas sadaļas „Kultūras maršruti 2019. - 2025” jauna kultūras maršruta sagatavošana Eiropas Padomes kultūras maršrutu institūcijai, ietverot:

1.2.1. Starptautiskā velo tūrisma maršruta EiroVelo 13 (“Dzelzs priekškara maršruts”) pieteikuma sagatavošana kā oficiālais Eiropas kultūras maršruts, pieteikuma iesniegšana Eiropas Padomes kultūras tūrisma maršrutu institūtam (Luksemburgā). 
1.2.2. Pieteikuma (dossier) noformējama (MSword, pdf, vai līdzīgā formātā) un kopiju (2 eksemplāros) angļu valodā iesniedzamas pasūtītājam, kā arī prezentācijas veidā (ppt vai līdzīgā formātā);

1.3.  Vidzemes konferences organizēšana 2018. gada decembrī;
1.4.  Dalība apmācību seminārā Portugālē, 2018. gada 18. un 19. septembrī
1.5.  Prezentācija (angļu val.) starptautiskajā konferencē Kiprā par tēmu „Dzelzs priekškara maršruts- Kultūras maršruts”, 2018. gada 25.oktobrī,
1.6.  Sanāksmes un kultūras maršruta prezentācijas Eiropas Kultūras maršrutu institūtā Luksemburgā, vai citā ES valstu institūcijā, tajā skaitā Eiropas Parlamentā, sniegšana
1.7.  Sanāksmes un apspriedes ar pasūtītāju un ieinteresētajiem partneriem, turpmāk tekstā kopā saukti Darbi, saskaņā ar šo Līgumu, iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu  un tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), tādā Līguma cenā un termiņos, kurus Līdzēji ir savstarpēji saskaņojuši.
1.8.  Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līguma 1.1.punktā minētajiem Darbiem, dokumentiem, Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, jo īpaši ar Tehnisko specifikāciju un ar Darbu veikšanu saistītiem apstākļiem, par neskaidriem jautājumiem ir pieprasījis visu nepieciešamo papildus informāciju, kā arī ir izvērtējis visus ar Darbu veikšanu savlaicīgu un kvalitatīvu veikšanu saistītos riskus, kā arī to izmaksas ir ietvēris Līguma kopējā vērtībā (Līguma cenā).
1.9.  Izpildītājs garantē, ka viņam ir visas pilnvaras un tiesības, lai noslēgtu šo Līgumu. 
1.10.  Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Līguma saistību izpildei - darbaspēks, materiāli, tehniskie līdzekļi u.c. resursi.
2. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Līguma priekšmetā paredzēto Darbu veikšanu EUR 39688.00, tai skaitā PVN 21%, kas ir EUR 6888.00, turpmāk tekstā – Līguma cena.

2.2. Samaksu par Līguma priekšmetā paredzēto Darbu veikšanu Pasūtītājs veic šādā kārtībā, apmērā un termiņā:
2.2.1. avanss 30% (trīsdesmit procenti) no iepirkuma līguma 2.1.punktā minētās summas - 20 (divdesmit) darba dienu laikā no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas un rēķina iesniegšanas;

2.2.2. gala norēķins 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina iesniegšanas pēc visu iepirkuma līguma 1.1.punktā darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas. 

2.3. Līguma cena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi – Darbu, darbaspēku, materiāliem, mehānismu un iekārtu izmaksām, nodokļi, nodevas, ir ietvertas visas izmaksas par visiem riskiem, tai skaitā iespējamo sadārdzinājumu, kā arī citi maksājumi, kas saistīti ar kvalitatīvu un savlaicīgu darbi veikšanu. Līguma cena netiek grozīta visu Līguma darbības laiku.

2.4. Norēķinus par veiktajiem Darbiem Pasūtītājs veic euro, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā, pamatojoties uz rēķinu.
2.5. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja banka veikusi atzīmi uz maksājuma dokumenta.
3. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.2. Izpildītāja pienākumi:
3.2.1. kvalitatīvi atbilstoši Līguma noteikumiem veikt Darbu, par to iesniedzot Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;

3.2.2. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Darbu veikšanu Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;

3.2.3. sniegt Pasūtītājam informāciju, skaidrojumus un paskaidrojumus par Darbu izpildi jebkurā to stadijā;
3.2.4. Izpildīt savas ar šo līgumu uzņemtās saistības godprātīgi un savlaicīgi;
3.4. 
Pasūtītāja pienākumi:

3.4.1. Līgumā paredzētajā termiņā un kārtībā samaksāt Izpildītājam par veikto Darbu izpildi;

3.4.2. Sadarboties ar Izpildītāju un sniegt Izpildītājam Līguma izpildei nepieciešamo informāciju;

3.4.3. Informēt Izpildītāju par Darbu kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem no neatbilstības konstatēšanas brīža.

3.4.4. Pasūtītājs apņemas parakstīt Izpildītāja iesniegtos Pieņemšanas - nodošanas aktus 10 (desmit) darba dienu laikā no to parakstīšanas un iesniegšanas brīža. Gadījumā, ja Pasūtītājs atsakās parakstīt minētos Pieņemšanas - nodošanas aktus, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, no attiecīgā darba rezultātu saņemšanas, Izpildītājam rakstveidā iesniedz motivētus iebildumus atsevišķi vienojoties par iebildumu novēršanai nepieciešamo laiku. Gadījumā, ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā nav parakstījis minētos Pieņemšanas - nodošanas aktus, kā arī nav Izpildītājam rakstveidā iesniedzis motivētus iebildumus, tad attiecīgais Darbs tiek automātiski uzskatīts par pabeigtu un saskaņotu bez iebildumiem.
4. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

4.4. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji pilnā apmērā izpildījušas savas ar Līgumu uzņemtās saistības. 

4.5. Līgumā ietvertos noteikumus var grozīt vai papildināt, Līdzējiem par to rakstiski vienojoties. Visi Līguma pielikumi un papildinājumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

4.6. Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot Izpildītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Brīdinājumā Pasūtītājs norāda Līguma atkāpšanās iemeslus.

5. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Līdzēji vienojas, ka strīdi tiek risināti pārrunu kārtībā. Nepieciešamības gadījumā tiek sastādīta rakstiska vienošanās, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5.2. Ja Līdzēju starpā strīdu par jautājumiem, kas izriet no Līguma, neizdodas atrisināt pārrunu kārtībā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad viens no Līdzējiem saņēmis otra Līdzēja pieprasījumu, strīds risināms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiesā.
6. AUTORTIESĪBAS

6.1. Visas tiesības uz šī Līguma ietvaros izstrādātajiem Darbiem, un darba materiāliem ir Pasūtītājam.

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem šī Līguma ietvaros izstrādātos Darbus un darba materiālus nodot izmantošanai trešajām personām.

6.3. Izpildītājam nav tiesību atkārtoti izmantot Pasūtītājam šī Līguma ietvaros izstrādātos Darbus un darba materiālus citos Pasūtītāja vai trešo personu projektos, vai jebkādā veidā tos nodot trešajām personām.

6.4. autora mantiskās tiesības uz katru Līguma izpildes ietvaros izstrādāto un Pasūtītājam nodotajiem Darbiem pāriet Pasūtītājam ar samaksas brīdi.

6.5. Pasūtītājs  garantē, ka ar visiem darbiniekiem un ekspertiem ir noslēdzis līgumus, saskaņā ar kuriem autortiesības uz izstrādātajiem Darbiem pieder Izpildītājam un Izpildītājam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs Izpildītāja tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus Darbu izmantošanai.

6.6. Izpildītājs garantē, ka veikto Darbu izstrādē nav pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi.
7. KONFIDENCIALITĀTE

7.1. Izpildītājs apņemas neizmantot konfidenciālu informāciju, kas saņemta Līguma izpildei, savu vai trešo personu interesēs.

7.2. Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta tāda Pasūtītāja sniegtā informācija, kas nav publiski pieejama trešajām personām, bet kura ir nepieciešama Darba pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

7.3. Līguma darbības laikā, kā arī pēc tā termiņa izbeigšanās vai pārtraukšanas Līdzēji apņemas saglabāt un neatklāt trešajām personām informāciju, kas ir saņemta no otra Līdzēja un kas tiek uzskatīta par konfidenciālu. 

7.4. Līdzējiem ir tiesības noteiktam mērķim izpaust konfidenciālo informāciju, ja iepriekš ir saņemta otra Līdzēja rakstiska piekrišana šīs informācijas izpaušanai.
8. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

8.1. Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam zaudējumu atlīdzību ja Izpildītājs nav novērsis Pasūtītāja konstatētos defektus, kā arī citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam radušies zaudējumi.

8.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt Līgumsodu 20% apmērā no Līguma cenas par nekvalitatīvu Darbu.

8.3. Ja Izpildītājs neveic Darbus Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Izpildītāja līgumsodu 0,3% apmērā no Līguma cenas par katru nokavējuma dienu. 

8.4. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinus ar Izpildītāju un kavējums ir ilgāks par 20 (divdesmit) dienām, tad Izpildītājam ir tiesības ieturēt no Pasūtītāja līgumsodu 0,3%, no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas darba dienu.

8.5. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu par defektu akta novēršanas termiņa nokavējumu vienreizēju līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas.

8.6. Līgumsodu var ieturēt no gala maksājuma, un tā samaksa neatbrīvo no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

8.7. Līdzēji atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.8. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst. Šeit pieskaitāmi plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, karš, streiki, varas institūciju darbība, likumdošanas izmaiņas pēc Līguma noslēgšanas, kā arī pārējie Līdzēju kontrolei nepakļauti apstākļi. 3 (trīs) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās vai izbeigšanās otrs Līdzējs tiek rakstveidā informēts. Ja nepārvaramas varas apstākļi ir ilgstoši, Līdzēji sastāda papildus vienošanos pie šī Līguma par līgumsaistību turpmāko izpildi vai izbeigšanu.
9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstveidā, nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa pastu, e-pastu.
9.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

9.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā norādītajām adresēm, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk. 

9.4. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi. Gadījumā, ja Līdzējs nesniedz atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā ir uzskatāms, ka, Līdzējs, kuram pieprasījums ir nosūtīts, ir to akceptējis.
9.5. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros, pa vienam – katram Līdzējam. Visiem Līguma eksemplāram ir vienāds juridiskais spēks.

Pasūtītājs 








Izpildītājs 
	Vidzemes Tūrisma asociācija

Pārstāvja vārds, uzvārds: Raitis Sijāts

Ieņemamais amats: valdes priekšsēdētājs

Paraksts: _________________

2018.gada ________________


                                              z.v.


	Vidzemes Augstskola

Pārstāvja vārds, uzvārds: Gatis Krūmiņš

Ieņemamais amats: rektors

Paraksts: _________________

2018.gada ________________


                                             z.v.




1.pielikums 
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas sadaļas "Kultūras maršruti 2019 - 2025" izstrāde 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2018/1 CULT-RING INTERREG EUROPE

Vidzemes Augstskola, reģ.nr. 90001342592, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201
DARBA UZDEVUMI 
1. Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas sadaļas „Kultūras maršruti 2019 – 2025” izstrāde (turpmāk tekstā - Stratēģija):
1.1. Vidzemes kultūras maršrutu Rīcības plāna izstrāde 2019-2025 gadam;

1.2. Kultūras maršrutu sadaļā iekļautas Vidzemes tūrisma attīstības tendences (t.sk. globālie, nacionālie un reģionālie izaicinājumi);

1.3. Fokus uz Vidzemes kultūrvēsturisko reģionu (Vidzemes un Rīgas plānošanas reģ.) kā vienotu tūrisma reģionu/galamērķi Eiropas mērogā.

1.4. Kultūras maršrutu sadaļas izstrādē iekļauta atsauce uz projekta prioritārajām attīstības tēmām: 
1.4.1. Eiropas kultūras maršrutu attīstība Latvijā un Eiropā;
1.4.2. Potenciālie Eiropas kultūras maršruti Vidzemē;
1.4.3. Kultūras maršruti, akcentējot Eiropas Padomes kultūras tūrisma maršrutus, to nozīmi tūrismā, 

1.4.4. Kājāmgājēju un svētceļnieku maršrutu potenciāla resursa apzināšana Latvijā izmantojot potenciālos kultūras maršrutus.
1.5.  Rīcības plānā Vidzemes tūrisma attīstībai sagatavot jaunu kultūras maršrutu:

1.5.1. Starptautiskā velotūrisma maršruta EiroVelo13, kā jaunu Eiropas kultūras maršruta pieteikuma sagatavošanu, iesniegšana-Eiropas Padomes kultūras tūrisma maršrutu institūtam (Luksemburgā).
1.6. Stratēģijā iekļautas:

1.6.1. Atsauces uz jau iepriekš padarīto gan politikas plānošanas kontekstā, gan ņemot vērā dažādu kultūras tūrisma galamērķu/objektu starptautiskos sasniegumus piem. EDEN/ECTN sasniegumus u.c. kā arī citus Vidzemes tūrisma attīstībai nozīmīgus darbības virzienus.

1.6.2. Atsauces uz projektā CultRIng iesaistītajiem Vidzemes partneriem: TURAIDAS MUZEJA REZERVĀTS; CARNIKAVAS novada dome; LIELVĀRDES novada dome; AMATAS novada dome; OLAINES novada dome; SALASPILS novada dome; SAULKRASTU novada dome;
1.7. Stratēģijā neietver:

1.7.1. Pašvaldību u.c. organizāciju mājaslapu analīzi ar aprakstu, kuras saites darbojas, kuras nedarbojas utt.;
1.7.2. Fokusēties uz mazu, Eiropas kontekstā nezināmu / nenozīmīgu objektu izcelšanu;
1.7.3. Veidot lokālus kultūras maršrutu piedāvājumus konkrētam novadam/pagastam/objektam, bez kopējās sasaistes ar visu reģionu.
1.8. Stratēģijas gala izstrādes termiņš: 2018.gada 28.decembris.
2. Regulāras darba tikšanās ar pasūtītāju, informējot par noteikto darbu izpildes gaitu;

3. Izpildītāja pārstāvja prezentācija (angļu valodā) par tēmu „Dzelzs priekškara maršruts- Kultūras maršruts” starptautiskajā  konferencē Kiprā 2018. gada 25. oktobrī; prezentācijas formātā;
4. Dalība apmācību seminārā Portugālē 2018. gada 18., 19.septembrī;

5. Jaunā Kultūras maršruta prezentācijas Eiropas kultūras maršrutu institūtā, pēc institūcijas uzaicinājuma, sniedzot līdz 3 prezentācijām vienas dienas ietvaros; Pasūtītājam ir tiesības lūgt Pretendentu sniegt prezentācijas papildus ārvalstu braucienos par atsevišķu samaksu.

6. Konference „Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas sadaļas „Kultūras maršruti un Rīcības plāna līdz 2025 gadam”: 
Norises laiks: 2018.gada decembris 

Konferences ilgums: 1 diena 

Norises vieta: Vidzeme 

Dalībnieku skaits: 50-60 dalībnieki 
Mērķauditorija: Vidzemes tūrisma uzņēmēji, pašvaldības, valstisko un nevalstisko organizāciju pārstāvji, studenti, mediju pārstāvji

Konferences saturs: Cult-RIng  projekta un tā ietvaros izstrādātā Vidzemes  tūrisma attīstības stratēģijas sadaļas Kultūras maršruti un Rīcības plāna prezentācija 

Ēdināšana: 2 kafijas pauzes, pusdienas
DARBU VEIKŠANAI PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Nr.p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds
	Speciālista loma darbu veikšanā

	1.
	Zane Kudure
	Stratēģijas sadaļas izstrādes vadītāja

	2.
	Linda Veliverronena
	Eiropas kultūras tūrisma maršrutu Latvijas eksperts

	3.
	Agita Līviņa
	Eiropas kultūras tūrisma maršrutu Latvijas eksperts, koordinēšanas atbalsts izstrādes vadītājam

	4.
	Philipp Cerny
	Eiropas kultūras tūrisma maršrutu Eiropas eksperts


2.pielikums

Finanšu piedāvājums 
PRETENDENTS, Vidzemes Augstskola, reģ.nr. 90001342592, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201,

piedāvā veikt piegādi atbilstoši iepirkuma  VIDZEMES TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS SADAĻAS”Kultūras maršruti 2019-2025 IZSTRĀDE,  Iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2018/1         CULT-RING INTERREG EUROPE noteikumiem

	Nr.

p.k.
	Iepirkuma priekšmets
	cena  EUR bez PVN
	PVN 21%


	Kopējā cena EUR, t.sk., PVN 21%

	1.
	Vidzemes tūrisma attīstības stratēģijas sadaļas "Kultūras maršruti 2019 - 2025" un Rīcības plāna izstrāde 
	26000
	5460
	31460

	2.
	Prezentācija (anglu val.) par tēmu „Dzelzs priekškara maršruts- Kultūras maršruts” starptautiskajā  konferencē Kiprā 2018. gada 25. oktobrī;


	600
	126
	726

	3.
	Dalība darba apmācību seminārā Portugālē, 2018 gada 18., 19. septembrī;


	700
	147
	847

	4.
	Sanāksmes un kultūras maršruta prezentācijas Eiropas Kultūras maršrutu institūtā Luksemburgā vai citā ES valstu institūcijā, tajā skaitā Eiropas Parlamentā  līdz 3 prezentācijām vienas dienas ietvaros
	3000
	630
	3630

	5.
	Vidzemes konferences organizēšana
	2500
	525
	3025

	
	Kopā:
	32800,00
	6888,00
	39688,00


1
Cult-RInG project is made possible by the financial support from the European Union – the Interreg Europe programme and European Regional Development Fund (ERDF)
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